



תאריך 23/07/2025

לכבוד
מציעים המשתתפים במכרז

שלום רב,

הנדון: הודעה מספר 1 – מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 12/2025 לביצוע עבודות תחזוקה ותפעול של מערכות שאיבת המים והביוב

1. כללי

- 1.1. בהתאם להוראות המכרז מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים כולל נספחים.
- 1.2. כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- 1.3. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
- 1.4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם החברה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם התאגיד, ככל שיצאו.
- 1.5. בהתאם להוראות המכרז על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת הגשת ההצעה.

2. להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים

מס"ד	סעיף	המסמך	השאלה	תשובת התאגיד
1.	34.3	39	מבוקש לבטל את הקיזוז של 4% בהצמדה, וכי התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן החל מהשנה הראשונה, כמקובל.	לא מאושר.
2.	כללי	כללי	נבקש להבהיר כי פינוי גבבה / פסולת הינו באחריות המזמין.	מאושר.
3.	כללי	כללי	מתקני מים/בריקות מים – בעת הצורך בהתאם לתקנות לביצוע הכלרה בבריקות התאגיד – נבהיר כי העלות תחול על המזמין.	שאלה לא ברורה. כמפורט במסמכי המכרז, המזמין יספק קבלן משנה לביצוע העבודה. הקבלן ילווה את קבלן המשנה לשטיפת בריכות, יתאם את עבודתו ויפקח על איכות הביצוע ויבצע



מיהאקום-גלילי שחיים טיפוס א.א.א.





פעולות נוספות כמפורט במפרט הטכני המיוחד.				
כמפורט בטבלה.	טבלת שעות עבודה – נא הבהרתכם בגין ימי עבודה נדרשים (לדוגמה – לעבוד ביום שבת, לא עבוד בימי שישי ועוד)	כללי	כללי	4.
ללא שינוי. כמפורט במפרט הטכני. שכר החוזה כולל סעיף זה כחלק מתכולת העבודה.	תכנון וביצוע חיבור חשמל קבוע למיתקנים בהם לא מותקנת מערכת חשמל כיום – נבקש להבהיר כי העלות תחול על חשבון המזמין או לחילופין על חשבון הקבלן כנגד אישור הצעת מחיר והעברת תשלום לקבלן בגין ביצוע עבודה זו.	כללי	כללי	5.
ללא שינוי. כמפורט במסמכי המכרז, הקבלן יעמיד לרשות המזמין צוות מפעילים לתפעול ותחזוקה שגרתית ומונעת ולביצוע עבודות חירום ודחופות ותיקוני שבר. בשגרה יכלול הצוות 2 אנשים צוות מיומנים ובעת ביצוע עבודה יתגבר הקבלן את צוות העבודה ע"פ דרישת התאגיד אך לא פחות מצוות שיכלול 3 אנשי צוות מיומנים (נוספים, לא מאשכול אחר).	צוות המפעילים, לכל אשכול בנפרד: בשגרה יכלול הצוות 2 אנשים צוות מיומנים ובעת ביצוע העבודה יתגבר הקבלן את הצוות ע"פ דרישת התאגיד – נא הבהרתכם	כללי	כללי	6.
כמפורט בסעיף 7.3 במפרט הטכני.	נבקש להבהיר כי כל עבודה בה נדרש מומחה או קבלת אישור מוסמך (כגון: גנראטורים, כיול מדים, ועוד) העלות תחול על המזמין	כללי	כללי	7.
הבקשה נדחית.	מבוקש למחוק את הסעיף	10	12.3	8.
הבקשה נדחית.	מבוקש למחוק את הסעיף	10	12.5	9.
הקבלן נדרש להעביר את הסעיף המבוקש למחיקה	מבוקש למחוק את הסעיף	16	6.1 ב	10.
הקבלן נדרש להעביר את הסעיף המבוקש למחיקה	מבוקש למחוק את המלל: "ההעתיקים מפוליסות הביטוח (מסמכי הביטוח), כאמור, לרבות"	17	6.1 ה	11.





משפטי	מבוקש להוסיף את הסעיף הבא : "מובהר ומוסכם כי חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם ולמשך כל הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן : (1) התקבל פס"ד חלוט (2) המזמין הודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום השווה ל- 100% מהיקף שווי התקשרות זו, והמזמין פוטר את הקבלן ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".	44	45.15	12.
מאושר.	שורה 2 - מבוקש למחוק את המלל : " לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה (להלן : "העבודות"), לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא חוזה זה ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בחוזה זה" ולכתוב : "החל ממועד תחילת העבודות ועד מועד סיום העבודות לערוך"	44	46	13.
מקובל	עמוד 49 – סעיף 1 – שורה 2 – מבוקש למחוק את המלל : "לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים נשוא חוזה זה (להלן : "העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות (המוקדם מהמועדים הנ"ל) על ידו ו/או עבורו, ולמשך	49-58	מסמך א' ביטוח	14.





	כל זמן ביצוען של העבודות" ולכתוב: "החל ממועד תחילת העבודות ועד למועד סיום העבודות".			
	ביטוח			
הבקשה מקובלת.	שורה 3 - מבוקש למחוק את המלל: "על חשבונו הוא" ולכתוב: "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו".			
בקשה מקובלת.	שורה 4 – לאחר המלל: "על שמו" מבוקש לכתוב: "ולעניין ביטוח עבודות קבלניות".			
בקשה מקובלת.	עמוד 49 - סעיף 1.1א(1) – שורה 1- מבוקש למחוק את המלל: "לרבות מתקנים"			
בקשה מקובלת.	שורה 3 – מבוקש למחוק את המלל: "ו/או הבאים מטעמו".			
בקשה מקובלת.	שורה 4 – מבוקש למחוק את המלל: "ו/או מטעמו".			
בקשה מקובלת.	בסוף הסעיף מבוקש לכתוב "על אף האמור רשאי הקבלן לא לערוך ביטוח לצידוד קל וחומרים אשר לא מהווים חלק מהעבודות בכפוף לסעיף הפטור".			
הבקשה נדחית.	עמוד 50 – סעיף 1.1א(2) – מבוקש למחוק את המלל: "24 חודשים מתוכם".			
הבקשה נדחית.	עמוד 50 – סעיף 1.1ב(3) – שורה 2- מבוקש למחוק את המלל: "צידוד חפירה".			
הבקשה נדחית.	שורה 3 - מבוקש למחוק את המלל: "זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי".			





שורה 4 - לאחר המלל: "(למעט...)" מבוקש להוסיף את הממלל: "מלחמה ו".	בקשה מקובלת.
שורה 4 – מבוקש למחוק את המלל: "וכל דבר מזיק ב" ולכתוב "מ".	בקשה מקובלת.
עמוד 50 – סעיף 1.1ב(4) – שורה 1 - אחרי המלל " (העבודות) לעיל" מבוקש לכתוב: "ו/או יכול היה להיות מבוטח בפרק א' (העבודות)".	בקשה מקובלת.
שורה 2 - מבוקש למחוק את המילה "הישירה והבלעדית".	בקשה מקובלת.
עמוד 50 – סעיף 1.1ב(5) – שורה 1 – מבוקש למחוק את המלל: "ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמים".	הבקשה נדחית.
שורה 3 – מבוקש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמו, לרבות קבלנים וקבלני משנה".	הבקשה נדחית.
עמוד 51 – סעיף 1.1ג(4) – מבוקש למחוק את המלל: " ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמים".	הבקשה נדחית.
עמוד 51 – סעיף 1.1ג(5) - מבוקש למחוק את המלל: " ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמים".	הבקשה נדחית.
עמוד 51 – סעיף 1.2א(4) - מבוקש למחוק את המלל: " זה לא יהיה כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, " ולכתוב: "יורחב לכסות".	הבקשה נדחית.
עמוד 51 – סעיף 1.2א(7) - מבוקש למחוק את המלל: " כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר	הבקשה נדחית.





בקשה מקובלת.	עם חוזה זה על נספחיו" ולכתוב: "למשך כל תקופת ההסכם ולמשך תקופה נוספת בת 24 חודשים ממועד סיום ההתקשרות". עמוד 52 – סעיף 1.2ב(3) – לאחר המלל: "על מי מהם עקב" מבוקש לכתוב: "נזק שנגרם לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מ".			
הבקשה נדחית.	עמוד 52 – סעיף 1.2ב(7) - מבוקש למחוק את המלל: " כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו" ולכתוב: "למשך כל תקופת ההסכם ולמשך תקופה נוספת בת 24 חודשים ממועד סיום ההתקשרות". עמוד 52 – סעיף 1.3 - ביטוחי רכב – סעיף ד – מבוקש למחוק את הסעיף.			
הבקשה נדחית.	עמוד 53 – סעיף 2 – מבוקש למחוק את המלל: " אשר הקבלן אחראי להם... על פי דין" ולכתוב: " אשר מבוטח בביטוח אש מורחב ו/או כל הסיכונים הקיים לקבלן בקשר להסכם זה. הקבלן רשאי לא לערוך ביטוח זה במלואו ו/או בחלקו ובלבד שיחול הפטור כמפורט בסעיף 27 להלן".			
הבקשה נדחית.	עמוד 53 – סעיף 3 – שורה 1 – מבוקש למחוק את המלל: " ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלן כאמור בסעיף 1.1 לעיל, יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה (בביטוח אחריות מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו) ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן" ולכתוב: "ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית יורחבו".			





הבקשה נדחית.	שורה 4 – מבוקש למחוק את המלל: " ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם".			
בקשה מקובלת. הבקשה נדחית.	שורה 4 – מבוקש למחוק את המילה: "כל" ולכתוב: "אחריות שתוטל עליהם בגין" שורה 5 – מבוקש למחוק את המלל: "ו/או בגין מי מהבאים מטעמו".			
בקשה מקובלת.	עמוד 53 – סעיף 4 – שורה 2 – לאחר המילה "בתוקף" מבוקש לכתוב "ולעניין ביטוח עבודות קבלניות הביטוח ייערך רק בתקופת העבודות".			
הבקשה נדחית.	עמוד 53 – סעיף 7 – שורה 3 – מבוקש למחוק את המלל: "ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם".			
הבקשה נדחית.	שורה 3 – מבוקש למחוק את המלל: "ו/או בגין קבלני משנה מטעמו".			
הבקשה נדחית.	עמוד 53 – סעיפים 8-9 – מבוקש למחוק את הסעיפים.			
הבקשה מקובלת.	עמוד 53 – סעיף 10 – שורה 2 – לאחר המלל: "ביטוחי הקבלן" מבוקש לכתוב: "לעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר. עם תחילת ביצוע עבודות, ימציא הקבלן אישור קיום ביטוח בגין ביטוח עבודות קבלניות".			
הבקשה מקובלת.	בסוף הסעיף מבוקש לכתוב: "על אף האמור, אי המצאת אישורי הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא לאחר שהחברה פנתה לקבלן בבקשה להמצאת אישורי הביטוח והקבלן לא פעל להמצאתם תוך 10 ימי עסקים מיום הבקשה".			





הבקשה נדחית.	עמוד 54 – סעיף 13 - מבוקש למחוק את המלל : " לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים בנספח א' זה "תנאים כלליים לביטוחי הקבלן" ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח א' 1) ((לחילופין יכלול הקבלן את אחריותם של קבלני המשנה בביטוחיו. " ולכתוב : "מתחייב הקבלן כי בהתקשרות עם קבלני משנה יבקש מהאמורים לערוך ביטוחים נאותים בהתאם לאופי והיקף פעילותם".			
הבקשה נדחית.	עמוד 54 – סעיף 14 – מבוקש למחוק את הסעיף.			
הבקשה מקובלת.	עמוד 54 – סעיף 15 – שורה 1- מבוקש למחוק את המילה : "בדייקנות".			
הבקשה נדחית.	עמוד 54 – סעיף 16 – שורה 3 – מבוקש למחוק את המלל : "ולדאוג כי נציג חברת הביטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק".			
הבקשה מקובלת.	בסוף הסעיף מבוקש לכתוב : "וככל שאין בכך כדי לפגוע באינטרס הקבלן".			
הבקשה נדחית.	עמוד 54 – סעיף 17 – מבוקש למחוק את הסעיף.			
הבקשה נדחית.	עמוד 54 – סעיף 18 – מבוקש למחוק את המלל : " אלא אם הורתה החברה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור, בשלמותו, בהתאם לקביעת			





	שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח, או שטרם קיבל מהחברה תשלום עבור העבודה שניזוקה, מתחייבת החברה להורות למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם כימום האבדן או הנזק". עמוד 54 – סעיף 19 – מבוקש למחוק את המלל: " וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם חוזה זה, לנהל המשא ומתן בעצמם". עמוד 55 – סעיף 21 – מבוקש למחוק את הסעיף. עמוד 55 – סעיף 22 – מבוקש למחוק את הסעיף. עמוד 55 – סעיף 23 – מבוקש למחוק את הסעיף. עמוד 55 – סעיף 25 – שורה 5 – מבוקש למחוק את המלל: "רשום". עמוד 55 – סעיף 26 – בסוף הסעיף מבוקש להוסיף את המלל: " וככל שניתן לערוך את הביטוחים באותם התנאים בתנאי שוק סבירים". עמוד 55 – סעיף 27 – שורה 4 – מבוקש למחוק את המלל: " ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם לנדרש בהסכם זה". עמוד 56 – סעיף 31 – מבוקש למחוק את המלל: "מ-7 (שבעה) ימים".			
הבקשה נדחית.				
הבקשה נדחית.				
הבקשה נדחית.				
הבקשה נדחית.				
הבקשה מקובלת.				
הבקשה נדחית.				
הבקשה נדחית.				





הבקשה נדחית.	עמוד 56 – סעיף 35 – מבוקש למחוק את הסעיף.			
הבקשה נדחית.	עמוד 57 – סעיף 39 – מבוקש למחוק את המלל: " ולהמציא, לבקשת החברה בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח,".			
הבקשה נדחית.	עמוד 57 – סעיף 41 – מבוקש למחוק את הסעיף.			
הבקשה נדחית.	עמוד 57 – סעיף 45 – מבוקש למחוק את הסעיף.			
הבקשה נדחית.	עמוד 57 – סעיף 46 – מבוקש למחוק את הסעיף.			
הבקשה נדחית.	עמוד 58 – סעיף 48 – מבוקש למחוק את הסעיף. מדובר בדרישה לא סבירה אם יש דרישות נוספות יש להעביר אותן כעת.			
הבקשה נדחית.	עמוד 58 – סעיף 51 – מבוקש למחוק את הסעיף.			
הבקשה נדחית.	עמוד 58 – סעיף 52 – מבוקש למחוק את הסעיף. הסעיף חוזר על עצמו.			
הבקשה נדחית.	עמוד 58 – סעיף 53 – בסוף הסעיף מבוקש לכתוב: "על אף האמור, אי המצאת אישורי הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא לאחר שהחברה פנתה לקבלן בבקשה להמצאת אישורי הביטוח והקבלן לא פעל להמצאתם תוך 10 ימי עסקים מיום הבקשה".			
הבקשה מקובלת.	עמוד 58 – סעיף 54 – מבוקש למחוק את הסעיף.			





הבקשה נדחית. הבקשה נדחית.	מבוקש הוסיף את סעיף 55 להלן : ביטוחי החברה : לא יאוחר ממועד תחילת ההתקשרות וכתנאי למתן השירותים ולמשך כל תקופת ההסכם, מתחייבת החברה לערוך ולקיים, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את הביטוחים המפורטים להלן : פוליסת ביטוח "אש מורחב" ו/או "כל הסיכונים" כולל שבר מיכני לרכוש באתרים בהם מתבצעות העבודות ו/או ניתנים השירותים, לרבות המתקנים, מבנים, תכולה ותשתיות מכל סוג ותיאור הנמצאת בו וכן כל רכוש אחר הנמצא בקרבת אתר העבודות ו/או השירותים, במלוא ערכי כינונו, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח אשר מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה ע"י כלי רכב/טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה, גניבה ושוד. הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. פוליסה לביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן הכנסות לחברה עקב נזק לרכוש המבוטח על פי סעיף 55א לעיל למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ-24 חודשים. הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. החברה רשאית שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המפורט לעיל, בחלקו או במלואו, אולם במקרה כזה יחול		
---	--	--	--





	הפטור האמור בסעיף 55ג להלן כאילו נערך הביטוח במלואו. החברה מצהירה כי היא פוטרת את הקבלן ו/או מי מטעמו, מכל אחריות לנזק שהחברה זכאית לשיפוי בגינו (או הייתה זכאית אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או החלתו של סעיף ביטוח חסר בפוליסות ו/או אי מילוי הוראות הפוליסות) על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט בהסכם זה. הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. מוסכם כי ככל והאתר ו/או המבנים כאמור בהסכם זה אשר עליהם מתבצעות העבודות ו/או ניתנים השירותים נועדו לשימוש ו/או לשכירות ו/או לרשות של משתמשים ו/או ברי רשות מטעם החברה ו/או בעלות של צדדים שלישיים, החברה תקבל הסכמת האמורים לעיל להחלת סעיף זה לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, גם לגבי נזק לרכוש ו/או אובדן רווחים של האמורים לעיל".			
הבקשה נדחית. הבקשה נדחית. הבקשה מקובלת. הבקשה נדחית.	פוליסת עבודות קבלניות – פרק א' – מבוקש למחוק קוד 324. בקוד 334 מבוקש לתקן לתקופת תחזוקה 12 חודשים. בקוד 317 מבוקש להוסיף למעט מהנדסים, יועצים, מתכננים, מפקחים מודדים בגין אחריותם המקצועית.	59-61	נספח א'1 – אישור קיום ביטוח ים	15





הבקשה נדחית.	מבוקש לאחד הרחבות רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים להרחבה אחת בגבול אחריות בסך 10% מערך הפרויקט. פוליסת עבודות קבלניות – פרק ב' – מבוקש למחוק קודים 321, 343, 344, 345.			
הבקשה נדחית.	סעיף 1 – שורה 4 – לאחר המלל: "בקשר עם העבודות" מבוקש להוסיף את המלל: "ואשר אנו זכאים לשיפוי בגינם או היינו זכאים לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית בפוליסה".	61-62	נספח א' 2 – הצהר ה על מתן פטר מאחרי ות לנזקי ם	16.
הבקשה נדחית.	סעיף 2 – מבוקש למחוק את הסעיף.			
הבקשה נדחית.	סעיף 3 – מבוקש למחוק את הסעיף.			
הבקשה נדחית.	סעיף 4 – מבוקש למחוק את הסעיף.			
הבקשה נדחית.	סעיף 5-6 – מבוקש למחוק את הסעיף. אינו רלוונטי להצהרת פטר מנזקי רכוש.			
לא מאושר.	מבוקש לשנות את הסעיף כך שהחל משנת החוזה השנייה יוצמדו התעריפים הנקובים בהצעת הקבלן למדד המחירים לצרכן כנהוג ממכרזים מסוג זה ולאור אורך החוזה הפוטנציאלי.	38	34.5	17.
מאושר.	ככל שקיים מחיר יחידה בכתב הכמויות מבוקש כי זה יהיה המחיר הקובע ולא יהיה כפוף לשיקול דעת המפקח.	29	15.2.6	18.
מאושר.	מבוקש למחוק את המילים "וכן במהלך תקופת האחזקה השוטפת והמונעת" כמו כן מבוקש כי יובהר כי בעבודות שבהן לא נדרש בהתאם לחוק דיווח לרשויות על מינוי מנהל עבודה לא יידרש דיווח בשונה מהאמור בסעיף 20.2.	31	20.1	19.
מאושר. בכפוף לכתב הכמויות.	יש לתקן את כמות המתקנים ל-38	37	32.4	20.





21.	34.3	38	מבוקש למחוק את קיזוז 4% - זה יכול להביא למצב בו אחרי 18 חודשים המחיר יהיה נמוך ממחיר ההצעה.	לא מאושר.
22.	36.5	39	מבוקש כי ההפחתה תהא ביחס לשכר עובד ולא ביחס לכל הריטיינר במקרה כאמור וכי התמורה תשקף את עלות המעביד 65% במקום 55%	לא מאושר.
23.	38.1	40	מבוקש כי מקום שמדובר בכוח עליון ולא עקב מעשה או מחדל שלו, הקבלן יתקן את הנזק על חשבון המזמין.	לא מאושר.
24.	39-45	41-44	מבוקש להגביל לאחריות על פי דין לנזקים ישירים בלבד, כפוף להודעה בכתב ומתן רשות להתגונן.	לא מאושר.
25.	40	41	מבוקש להוסיף למעט עקב רשלנות רבתי או זדון של החברה או מי מטעמה	לא מאושר.
26.	כללי	כללי	מבוקש דחייה של מועד ההגשה שנקבע ליום 23.07.2025 הבקשה נובעת מהעובדה שרק היום התקבלו אצלכם שאלות ההבהרה ששלחנו, ותהליך קבלת המענה צפוי להימשך זמן. כדי שנוכל להיערך בצורה מיטבית, לעבד את התשובות, לגבש את ההצעה בהתאם לדרישות, ולתאם עם קבלני משנה ויועצים מקצועיים – נדרש לנו פרק זמן נוסף. בנוסף, הכנת המסמכים הנלווים, לרבות הוצאת ערבות בנקאית, דורשת תיאום מוקדם וזמן טיפול מצד הגורמים הרלוונטיים. לאור האמור, נבקש לדחות את מועד ההגשה ליום 06/08/2025, על מנת לאפשר לנו להגיש הצעה מלאה, איכותית ומדויקת.	פורסמה מודעה בנדון באתר התאגיד





הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

בכבוד רב,

תאגיד מיאהקום בע"מ



מאהקום-גליל שירותי איכות

